ПРОТОКОЛ
Заседания единой комиссии по рассмотрению котировочных заявок 
на право заключения муниципального контракта на замену оконных блоков

 на объекте МОК «Великолукский драматический театр»

г. Великие Луки                                                                                                           12.12.2007 г.      

Администрация г. Великие Луки, пр. Ленина, 24                                                    10 часов 20 минут  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии:

Г. С. Маломоркина – заместитель Главы Администрации города

Члены комиссии:

Л. М. Копшинова – начальник территориального финансового управления по городу Великие Луки

Г. В. Антоновская - начальник юридического отдела

В. А. Борисов – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

Г. А. Горчаков – заместитель председателя комитета по строительству

Л. П. Шатрова – заместитель председателя комитета по торговле, сфере услуг и защите прав потребителей

СЛУШАЛИ:

Информацию о размещении заказа способом запроса котировок для муниципального заказчика МОК «Великолукский драматический театр» следующего содержания: замена оконных блоков на объекте МОК «Великолукский драматический театр».

Условия исполнения контракта: цена, сроки выполнения работ. 

В установленный срок подачи котировочных заявок до 18 часов 00 минут 11 декабря 2007 года, поступило четыре котировочные заявки от участников размещения заказов.

	№ п/п
	Наименование организации
	Дата получения
	Цена котировочной заявки

	1
	ООО «Оконная мануфактура»
	10.12.2007 г.
	441 000,00 рублей

	2
	ООО Торговый дом «Металлдизайн»
	10.12.2007 г.
	490 000,00 рублей

	3
	ООО «Созидатель»
	11.12.2007 г.
	473 000,00 рублей

	4
	ЧП Александров М.В.
	11.12.2007 г.
	439 000,00 рублей


Рассмотрев котировочные заявки на соответствие требованиям, указанным в извещении и оценив их, комиссия решила: 

Признать победителем участника размещения заказа,  ЧП Александрова М. В.    предложившего наименьшую цену контракта 439 000,00 рублей, заявка которого соответствует требованиям, указанным в извещении.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5 (пять)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Председатель комиссии:                                                     Г. С. Маломоркина
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Муниципальный заказчик                                                  

Директор МОК ВДТ:                                                          Ж. Н. Малышева
